223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

VE 1

BaumaflRnahme

Zoologisches Forschungsmuseum, Erweiterungsneubau

Leistung

Archéologische Grabungen Arch&ologen

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége |n€ )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv '’ einheit saz Lohne 23 Stoffe Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.1.01.001 Einholung der 1/ psch
Graberlaubnis
01.1.01.002 |Bauzaun - 240 m
Drahtgitterzaun 2,00 m
01.1.01.003 | Bauzaun - 8640 wWo
Drahtgitterzaun -
01.1.01.004 | Zulage Bauzaun - 1 St
Drahtgitterzaun -
01.1.01.005 | Toranlage, verlangerte 36/ StwW
Vorhaltung
01.1.01.006 | Zulage Bauzaun - 2 St
Darhtgitterzaun -
01.1.01.007 | Schlupftir, verlangerte 72| Stw
Vorhaltung
01.1.01.008 | VerauRerung des 1| psch
vorbeschriebenen
01.1.01.009 | Bau-Container 3 Mt
wahrend
01.1.01.010 | chemische 2 St
Baustellentoilette
01.1.01.011 | chemische 2| Stw
Baustellentoilette
01.1.01.012 | Generator zur 60| Tage
Stromversorgung
01.1.01.013 | Gelandearbeiten - 400 h
Personal, Archéologe -
01.1.01.014 | Gelandearbeiten - 800 h
Personal, weitere
01.1.01.015| Gelandearbeiten - 800 h
Personal, Grabungs-

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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