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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

VE 1

Baumalinahme
Zoologisches Forschungsmuseum, Erweiterungsneubau

Leistung

Archéologische Grabungen Arch&ologen

Aufgliederung der Einheitspreise

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz ) o . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I_d\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?tc;t:rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.1.01.016 | Gelandearbeiten - 400 h
Personal, Helfer (VG
01.1.01.017 |Kettenbagger ca. 20t 60| Tage
mit hydraulisch
01.1.01.018 | Minibagger inkl. 60| Tage
Betriebsstoffe, wird
01.1.01.019 LAGA TR Boden Z 0 - 3000 m3
Mutterboden /
01.1.01.020 LAGA TR Boden Z 1.1 2640 m3
- Unterboden l6sen,
01.1.01.021  LAGA TR Boden Z 1.2 680 m3
- Unterboden l6sen,
01.1.01.022 | LAGA TR Boden Z 2 - 680 m3
Unterboden l6sen,
01.1.01.023 | Ausarbeitung der 1/ psch

Gelandedokumentatio

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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